

DEPARTEMENT DE LA LOZERE

MAPA PUBLIC DE TRAVAUX
COMMUNE DE FLORAC

*CREATION D'UNE VIA FERRATA SUR LE
ROCHER DE ROCHEFORT A FLORAC*

**Bordereau de décomposition
du prix global et forfaitaire
*DPGF***



Florac

DECEMBRE 2011

**CONSULTATION SELON LA PROCEDURE
ADAPTEE DU CODE DES MARCHES PUBLICS
CREATION D'UNE VIA FERRATA SUR LE
ROCHER DE ROCHEFORT A FLORAC**



Opération : création d'une via ferrata sur le rocher de Rochefort à Florac

Nature des prestations : Conception et réalisation d'itinéraire de via ferrata

<i>N° de prix</i>	<i>Désignation</i>	<i>Unité</i>	<i>Quantité</i>	<i>Montant H.T.</i>
001	Installation du chantier selon CCTP	Forfait	1,00	
002	Conception du tracé de l'itinéraire, à partir des données cartographiques fournies, <u>conformément aux prescriptions du CCTP</u>	Forfait	1,00	
003	<p>Fourniture des équipements spécifiques et réalisation des aménagements nécessaires à la création de la via ferrata, <u>conformément aux prescriptions du CCTP</u>, y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la mise en sécurité de l'itinéraire - la mise en sécurité du chantier - le forage et le scellement des ancrages à la résine - la mise en place des câbles, - la mise en place d'installations particulières - la mise en place éventuelle d'échappatoires - les piochages sur les vires, - le transport des différents matériels sur le chantier, - la certification de l'équipement par un organisme agréé. 	<p>Forfait</p> <p><i>à détailler selon la nature des équipements prévus et retenus</i></p>	1,00	

004	Réalisation de la signalétique nécessaire à la via ferrata, conformément aux prescriptions du CCTP, y compris : - la conception, - la fabrication et la fourniture des 2 panneaux d'information, - la fabrication et la fourniture de la signalétique directionnelle depuis l'aire de stationnement, - la fabrication et la fourniture de la signalétique directionnelle dans la via ferrata, - la fabrication et la fourniture des pictogrammes indiquant l'utilisation des ateliers proposés dans la via ferrata - la pose de ces différents éléments.	Forfait <i>à détailler selon la nature des équipements prévus et retenus</i>	1,00	
005	Repli du chantier et des installations en fin de chantier, selon CCTP	Forfait	1,00	
006	Réalisation et remise du rapport du bureau de contrôle comprenant les résultats des tests effectués	Forfait	1,00	
007	Contrôle de l'ouvrage via ferrata pendant 3 ans à réception des travaux	Forfait	1,00	

Sous total H.T.	
T.V.A. 19,6%	
TOTAL T.T.C. (€)	

Le Représentant légal de
l'entreprise,
M.....
.....

Montant arrêté à la somme T.T.C. de (en toutes lettres)

Fait à,
Le,
Le Représentant légal de
l'entreprise,
M.....
.....

Le Maire,
Daniel VELAY